



ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación.

1.- Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: **Ayto de Palencia.**
- b) Dependencia que tramita el expediente: **Servicio de Contratación.**
- c) Número de expediente: **57/2014**
- d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
<http://www.aytopalencia.es/index.php?id=570>

2.- Objeto del contrato:

- a) Tipo: **Contrato de Suministro**
- b) Descripción:
“SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DEL CRISTO DEL OTERO, *perteneciente al Proyecto Urban-Palencia, dentro del A.T.9. de Infraestructura y Servicios, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al F.E.D.E.R., dentro de la Iniciativa Urban prevista en el Eje 5 de Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del Programa Operativo F.E.D.E.R. de Castilla y León 2007-2013”*
- c) Lotes:
SI Nº NO
- d) CPV (Referencia de Nomenclatura): **34991000-0**
- e) Acuerdo Marco:



- f) Sistema dinámico de adquisiciones:
- g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
- h) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

3.- Tramitación y procedimiento:

- a) Tramitación: **Ordinario**
- b) Procedimiento: **Negociado Sin Publicidad**

4.- Valor estimado del contrato:

5.- Presupuesto base de licitación:

Importe neto: **43.089,18 euros**

Importe total: **52.137,91 euros**

6.- Formalización del contrato:

- a) Fecha de adjudicación: **02/05/2014**
- b) Fecha de formalización del contrato: **26/05/2014**
- c) Contratista: **ELECTRICIDAD DE LAMO, S.L.**
- d) Importe o canon de adjudicación:
 - Importe neto: **39.123,80 euros**
 - Importe total: **47.339,80 euros**
- e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
 - **Precio ofertado.**
 - **Solución técnica de la oferta de equipos lumínicos, medios y materiales que cumplan con el objeto del proyecto y que supongan una mejora energética, medioambiental de seguridad o de ahorro económico posterior.**
 - **Programa de trabajo justificado y reducción del plazo de ejecución.**